



**MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE**  
**Article 27 du Code de la Commande Publique**

**DECISION DU PRESIDENT**

**N°05/2023**

(selon art. L2122-22 – 4<sup>è</sup> alinéa du CGCT)

**Prise en vertu de la délégation donnée par le**

**COMITE SYNDICAL DU 16.09.2021**

*(délibération n°41/2021)*

**Présentation faite au Comité Syndical du 10.10.2023**

- **MP23-SMMAR-03 DEFINITION DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES OUTILS INFORMATIQUES DE GESTION DE CRISE.**

Lieu de prestation du service : SMMAR– 11000 CARCASSONNE

Objectif :

Assistance à la définition et formalisation des réels besoins du SMMAR en termes d'outils informatiques de gestion de crise inondation et sécheresse pour leur développement pendant la durée du Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Aude 2023-2028 et du Contrat de Bassin Versant (CBV) Aude 2025-2027.

Type de marché : SERVICE

Estimation : € 32 000 (HT) soit € 38 400 (TTC)

Délai d'exécution prévu : 180 JOURS

Mode de passation : Marché à Procédure Adapté. En application de l'article R. 2123-1, 1° du code de la commande publique.

Date de la publication : 19/06/2023

Date limite de remise des offres : 21/07/2023

Critères d'attributions :

- VALEUR TECHNIQUE 50 %
- DELAIS 10 %
- PRIX 40 %

Candidature reçue : 1 OFFRE : BRL INGENIERIE

**Attribution du marché à BRL INGENIERIE pour un montant de 38 400.00 € TTC**